
 
 
                                                                             
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA    ( SIWZ ) 
Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 

zobowiązującej zamawiającego do przekazywania ogłoszenia Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (poniżej 211000euro). 

 

 

Zamawiający :  Gmina Radzanów  

                          reprezentowana przez Wójta Gminy Radzanów 

 

Siedziba Zamawiającego :  Urząd Gminy Radzanów, 

            Radzanów 92A 

          26-807 Radzanów 

                                                  Tel.  048 613 62 76 

                                                   www. ugradzanów.bip.org.pl 

 

 

Przedmiot zamówienia :     Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie  

                                            Gminy Radzanów 
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Rozdział I. Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

§ 1. Nazwa ( firma ) oraz adres Zamawiającego 

       Gmina Radzanów, reprezentowana przez Wójt Gminy Radzanów – Stanisław Fatek. 

        Urząd Gminy Radzanów 

        Ul. Radzanów 92A, 26-807 Radzanów. 

 
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 
         
       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu  

       nieograniczonego,  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z 

późniejszymi zmianami . ustawy Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 

późn. zm. ). 

 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 

      
     Wspólny Słownik Zamówień  ( CPV ) : 

     Główny przedmiot :  45.31.61.10-9. 45.31.23.11-0, 45.31.53.00-1, 45.31.57.00-5. 

          

      1. Przedmiotem zamówienia jest  modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Radzanów zgodnie z przedmiarem robót ( załącznik nr 4 do SIWZ ), dokumentacją 

projektową ( załącznik nr 5 do SIWZ ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

(złącznik nr 10  do SIWZ )  

          Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów będzie finansowany 

na zasadzie  kredytowania robót przez wykonawcę,  płatność będzie realizowana w ratach 

miesięcznych, suma spłat w roku nie może przekroczyć kwoty       90 000 zł .  

        2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje : 

          a) demontaż 537 szt istniejących opraw wraz z osprzętem. 

          b) montaż w zakresie zasięgu istniejącej sieci:  

              *   70 W - 396.szt. opraw nowych;  

              * 100 W – 96. szt szt. opraw nowych; 

              * 150 W - 3. szt. opraw nowych; 

              * 150 W - 45. szt. opraw wcześniej zdemontowanych; 

              *   42 szt – sterowników astronomicznych wraz z osprzętem; 
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         c) wykonanie projektów uproszczonych i montaż poza zakresem zasięgu istniejące sieci. 

            *   70 W - 5.szt. opraw nowych; 

            *   950m lini zasilającej przewodem ASXsn 2x35mm2; 

            *   2szt szaf sterowniczych zasilania oświetlenia ulicznego. 

          d). oraz wykonanie pozostałych robót, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał. 

                nr 4. do SIWZ. 

          e) Dokonanie uzgodnień przed realizacją modernizacji dotyczących : 

      * robót energetycznych z Zakładem Energetycznym Radom ( koszty dopuszczeń do 

pracy ponosi Wykonawca – prace należy wykonać w technologii prac pod  

napięciem ); 

     * zajęcie pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego 

ponosi Wykonawca). 

 f) Wykonanie robót demontażowych : 

     * zdemontowane źródła światła Wykonawca przekaże do utylizacji 

wyspecjalizowanemu podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu; 

     * zdemontowane pozostałe materiały wykonawca rozliczy z RE RADOM. 

g) Zakup, dostawa i montaż nowych opraw i źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu  

     do realizacji zadania. 

h) Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania 

     robót. 

g) Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót  

    z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały 

zainstalowane oprawy ( schematy jednokreskowe ). 

h) Odbiór wykonanych robót pod względem technicznym przez właściwy terenowo 

Zakład Energetyczny. 

i) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 

j) Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

k) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone materiały 

zgodnie z wymaganymi warunkami gwarancji w/g karty gwarancyjnej (zał nr. 6).  

      

     3. Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła : 

          a) Parametry użytkowe : 
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* klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na  

   uderzenia – współczynnik IK – 09 lub wyższy; 

 * oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać  regulację rozsyłu w co najmniej 

trzech oznaczonych pozycjach poprzez regulację ogniskowej w oprawie lub poprzez 

regulację oprawy względem wysięgnika. 

  * średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie 

minimum 23.000 godzin świecenia; 

* zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym, tzn. :                                                                                                                           

- źródło    70 W – co najmniej    6.500 Lm, 

    - źródło  100 W – co najmniej  10.000 Lm, 

    - źródło  150 W – co najmniej  17.000 Lm,     

  b) Parametry techniczne : 

      * stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 65 dla komory optycznej  

         i min. IP 65 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 65 dla  

         całej oprawy oświetlenia ulicznego; 

    * oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie  

       ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej; 

    * oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem  

       230 V, 50 Hz. 

 

Dla potwierdzenia, że oferowane oprawy spełniają podstawowe wymogi postawione 

przez Zamawiającego w SIWZ należy przedstawić karty katalogowe oraz deklaracje 

zgodności na znak  CE dla proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła.  

 

Dla potwierdzenie, że oferowane oprawy spełniają podstawowe wymogi 

bezpieczeństwa użytkowania określone normą PN-EN 60598-1:2001 oraz PN-EN 

60598-2-3 : 2003 należy przedstawić jeden z dokumentów potwierdzających 

spełnienie parametrów technicznych określonych w § 3 pkt 3 tzn. Certyfikat na znak 

B lub Weryfikacje deklaracji zgodności. 

 

§ 4. Termin wykonania zamówienia     

-  90 dni  od dnia przekazania placu budowy dla prac w zakresie zasięgu istniejącej sieci. 

-  360 dni  od dnia przekazania placu budowy dla prac poza zakresem zasięgu istniejącej 

sieci. 
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§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

       spełniania tych warunków 

       1. Warunki udziału w postępowaniu : 

       1) Wykonawca musi być dopuszczony do występowania w obrocie prawnym  
            w zakresie objętym zamówieniem. 
       2) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz musi  
            dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  
            zamówienia, w szczególności : wymagane jest wykazanie się co najmniej jednym  
             podnośnikiem umożliwiającym prace pod napięciem oraz co najmniej jedną brygadą  
             pracowników wyposażonych w sprzęt do prac pod napięciem.   
        a) musi przedstawić wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem           

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem 
robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, wymagane jest wykazanie się co 
najmniej jedną robotą tożsamą z przedmiotem zamówienia o wartości nie 
mniejszej niż 100 000zł netto; 

        b) musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży  
                 elektrycznej, a także należącą do właściwego samorządu zawodowego,  
                 której zamierza powierzyć funkcję kierownika robót; 
        4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
             na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  5) Wykonawca spełnia warunki określone przepisami art. 22 ust 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

      
        

        2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu : 

            Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie  
            dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego  
            z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie  
            wykonawcy z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą. 
        

   § 6. Wykaz  oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  

          potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu : 

          1. Warunków udziału w postępowaniu :  

          1) Dowód wniesienia wadium. 

          2) Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 oraz, że nie  
              podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r.  
              Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ). 
           
          3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  
              ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  
              rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie  
              wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   
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        4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem robotom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały 
wykonane należycie. 

          
5) Dokumenty potwierdzające że osoby, które będą wykonywać zamówienia, posiadają           

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień 

              
         7) W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawstwa, wykonawca musi  
              wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć  
              podwykonawcom, a także podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców.     
 

8) Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego 
zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

 
        9) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
               w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie  
               wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert   
 

10) decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia SEP elektryków i 
uprawnienia SEP dla kierownika budowy. Należy dołączyć dokument 
potwierdzający wpis na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla 
osoby posiadającej prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie  zgodnie z ustawą z dn. 15.12.2000r. o samorządach  zawodowych 
architektów, inżynierów  budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z  2001 r Nr 5 poz. 
42 z późn. zmianami) 

 
12) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi 

dysponuje wykonawca, który będzie użyty do realizacji tego zamówienia (zał. nr. 8.) 
 
13) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz 

z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich 
czynności (zał. nr. 13.) 

  
         14) W przypadku wspólnego ubiegania się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
              przez kilku wykonawców ( konsorcjum ) – wykonawca winien załączyć do wniosku  
              pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wchodzące w skład  
              konsorcjum. Z treści pełnomocnictwa muszą wynikać jednoznacznie zapisy  
              i ustalenia w zakresie :  
             - uczestników konsorcjum ( wyszczególnienie wszystkich uczestników jako  
                partnerów ),  
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             - wskazanie lidera konsorcjum wraz z upoważnieniem do reprezentowania  
                pozostałych uczestników konsorcjum w postępowaniu o udzielenie niniejszego  
                zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  
                niniejszego zamówienia publicznego, 
             - określenie celu zawarcia konsorcjum ( dla wspólnego przygotowania i złożenia  
                oferty, a następnie wspólnej realizacji niniejszego zamówienia publicznego), 
             - zakres rzeczowy prac związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego  
                przez poszczególnych uczestników konsorcjum. 
               W przypadku powierzenia części prac podwykonawcom wymaga się załączenia   
                wykazu podwykonawców oraz umowy określającej zakres powierzonych im prac. 

 
           
       3.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  
            Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 p.pkt 2 
              – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym  
                  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie  
                  otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
             Wskazany dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  
              upływem terminu składania ofert. 
             Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  
             lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa, zastępuje się  
             go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym  
             organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  
             gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym  
             wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  
 
§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

       oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych     

       do porozumiewania się z wykonawcami 

      1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

      2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych  

          w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

      3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy  

           przekazują pisemnie.   

     4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

         oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej  

         niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

     5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

          Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści  

          SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

     6. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym  
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          doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

     7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed  

          upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób  

          modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano  

          SIWZ. 

     8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 

         SIWZ jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  

         O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi  

          wszystkich wykonawców. 

9. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest  

     Pan Sławomir Kruśliński – tel. 048 613 62 76. 

 

§ 8.  Wymagania dotyczące wadium 

       Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości   5.000,- zł   

       ( słownie :  pięć tysięcy zł ). 

         
      Wadium należy wnieść w terminie składania ofert , w formie   dopuszczonej ustawą   

      Prawo zamówień publicznych (art. 45 ust. 6) : 

       

      * w formie pieniądza :  przelewem na konto : 

Bank BS w Białobrzegach oddz. w Radzanowie nr 74911700000300453220000010 
      * w innych formach dopuszczonych ustawą  ( poręczenia bankowe lub poręczenia  

         spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe;  

         gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 Prawa 

         zamówień publicznych ) - należy złożyć w kasie Zamawiającego. 

         W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie  

         Zamawiającego zgodne z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 5 

         Prawa zamówień publicznych. 

          

         Utrata  wadium : 

      * Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz  

         Zamawiającego w przypadku, gdy : 

         1)  odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 

         2)  zawarcie umowy stanie się niemożliwe z  przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
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     Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane  

      w  § 10 pkt 8.  Wykonawca, który nie wniesie wadium w dopuszczonej formie  

      zostanie wykluczony z postępowania przetargowego. 

       

     Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  

      z umowy rachunku bankowego, na którym  będzie przechowywane, pomniejszonym  

      o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy  

      na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

      Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla wykonawców,   

      których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie  

      po podpisaniu umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana, lecz nie później niż  

      następnego dnia po zakończeniu okresu związania ofertą. 

      W przypadku unieważnienia postępowania, dyspozycję w zakresie zwrotu wadium  

      wniesionego w pieniądzu  Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po upływie 

      terminu na wniesienie protestów bądź też po ich ostatecznym rozstrzygnięciu. 

 

      Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla wykonawcy, którego  

      oferta została wybrana, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie, po podpisaniu  

      umowy przez wykonawcę. 

 

§ 9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie 
zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w terminie nie później niż w dniu 
zawarcia umowy. 
- Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
określa art. 148 ust.1 i art. 151 ustawy oraz umowa (zał nr.3). 
 

§ 10. Termin związania ofertą 

       1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

       2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania  

            ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody  

            na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
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§ 11. Opis sposobu przygotowywania ofert 

      1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

      2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

      3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

      4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

      5. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty określone w  § 6 SIWZ. 

      6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być ze sobą powiązane w sposób trwały,          

          uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

      7. Informacje, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane    

          osobom trzecim, muszą być oznaczone klauzulą : „Informacje stanowią tajemnicę  

          przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu  

          nieuczciwej konkurencji  (Dz.U.  Nr 47, poz. 211 ze zm. ) i załączone jako odrębna  

          część nie związana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

          o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

      8. Ofertę należy zamieścić w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej ), 

           z których : * koperta wewnętrzna musi być oznaczona nazwą i adresem wykonawcy; 

           * koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego oraz oznaczona :        

           „Oferta przetargowa na modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Radzanów”. 

      9. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę : 

           * o których mowa w  § 6, mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii  

              opatrzonych klauzulą  „za zgodność z oryginałem”  i poświadczone przez osobę   

              ( osoby ) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  

              majątkowych wykonawcy, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie  

              z właściwego rejestru lub umowie spółki. Dokumenty sporządzone w języku obcym  

              muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub  

              poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. 

             W przypadku udzielenia pełnomocnictwa musi być ono wraz z opłatą skarbową  

             w kwocie 15,- zł. Znaki skarbowe kasuje mocodawca lub pełnomocnik przez  

             umieszczenie na nich daty i swojego podpisu. 

             Jeżeli od pełnomocnictwa sporządza się odpisy ( wypisy ), to również od tych  

             dokumentów należy uiścić opłatę skarbową.  

              

            W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, 
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             płatnikiem opłaty skarbowej jest notariusz, który pobiera opłatę gotówkową. 

   § 12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Radzanów,  

    Radzanów 92A, 26-807 Radzanów pok. nr. 17 (Sekretariat). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2007r o godz.  1000. 

       3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  24.07.2007r  o godz.  1030 w siedzibie  

           zamawiającego j.w. 

       4. Otwarcie ofert jest jawne. 

       5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  

           przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

       6. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

           a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

           oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 

       7. Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek, Zamawiający 

            niezwłocznie udzieli informacji, o których mowa w pkt 6. 

 
§ 13. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena ofertowa musi obejmować wartość robót budowlanych związanych z 

       wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz koszt kredytowania inwestycji zgodnie z  

       postanowieniami § 3 pkt 1 SIWZ. 

          2. Podstawę wyliczenia wartości robót budowlanych stanowi kosztorys ofertowy, w 

układzie zgodnym z przedmiarem robót ( zał. nr 4 do SIWZ) i załączonym do oferty. 

Kosztorys musi zawierać zestawienie R, M i S i być sporządzony na podstawie : 

              a) przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ,   

              Na pierwszej stronie kosztorysu ofertowego należy wyszczególnić zastosowaną  

stawkę roboczogodziny, narzuty  oraz wartość kosztorysową netto i  brutto  
z wyodrębnionym podatkiem od towarów i usług VAT. 

 

          3. Koszt kredytowania inwestycji, zgodnie z harmonogramem spłaty inwestycji ( zał. nr                   

              2 do SIWZ ), jn. : 

a) kredytowanie należy przyjąć dla wartości robót określonych w kosztorysie 

ofertowym,  spłacanych od XI  2007 roku 

              b) okres spłaty należy przyjąć w wymiarze miesięcznym; 

              c) spłata kapitału odbywać się będzie w równych ratach miesięcznych w okresie roku  

kalendarzowego;  
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              d) okres spłaty rozpocznie się w miesiącu listopadzie 2007r., 

e) wysokość odsetek dla całego okresu spłaty należy przyjąć w oparciu o zmienną  

    stopę procentową. Wysokość odsetek będzie liczona według wzoru zawartego w  

    umowie   będącej załącznikiem nr 3 

  f) Wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus 

proponowana marża Wykonawcy w punktach procentowych. Dla 

porównywalności ofert określa się wysokość stawki WIBOR 1M = 4,5 % w całym 

okresie spłat 

 g) Należy przyjąć, że spłata następuje w równych w stosunku rocznym, ratach  

kapitałowych powiększonych o należne odsetki. Suma rat kapitałowo-odsetkowych 

w roku nie może przekroczyć kwoty określonej w budżecie Gminy na spłatę 

inwestycji tj. 90 000,00 do obliczeń należy założyć stałą wartość tej kwoty w 

kolejnych latach okresu spłat, Zamawiający dopuszcza aby ostatnie rata spłat była 

niższa od pozostałych. 

 

              Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje włącznie z wizją lokalną w 

terenie objętym zamówieniem, które są konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania  

umowy.  

 

§  14.  Opis  kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

            wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

          Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi  

          kryteriami oceny ofert : 

       Kryteria     Znaczenie 
 

1) Cena zadania bez kosztów finansowych                                                     80%                                                     
2) Warunki spłaty – wysokość oprocentowania                                        20% 
  
Kwantyfikacja poszczególnych kryteriów. 
 
Kryterium ceny zadania bez kosztów finansowych. 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane według następującej zasady. 
Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostali 
wykonawcy odpowiednio mniej według wzoru: 
 

p = 
Cb
Cn  x 100 x waga kryterium 

p    - otrzymane punkty za kryterium ceny 
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Cn - cena brutto najniższa spośród złożonych ofert w zł 
Cb - cena brutto badanej oferty w zł 

 
Kryterium warunki spłaty. 
 

Przez wysokość oprocentowanie rozumie się wartość procentową założoną przez 
wykonawcę liczoną według wzoru (WIBOR 1M + marża procentowa proponowana 
przez wykonawcę) 

 
Wykonawcy proponujący zerową marżą do WIBOR 1M otrzymają maksymalną ilość 
punktów tzn. 20, pozostali według poniższego wzoru   

 

Ps = 
Sb
Sn  x 100 x waga kryterium 

Ps – otrzymane punkty za kryterium warunki spłaty 
Sn – wartość oprocentowana liczona według wzoru (Sn = WIBOR 1M+ marża 
w punktach procentowych) podana w %, najniższa z pośród złożonych ofert 
 
Sb – wartość oprocentowana liczona według wzoru (Sb = WIBOR 1M+ marża 
w punktach procentowych) podana w % badanej oferty 

 
Wyliczone punkty zgodnie z ustalonymi kryteriami będą zsumowane. Ofertą 
najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów za 
wszystkie kryteria.  

 

§ 15.  Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 

          w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

      1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia  

          wykonawców, którzy złożyli oferty, o : 

          a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę ) i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 

          b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  

               podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

          c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  

              podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

      2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 

informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

      3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania  

           zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu  

           związania ofertą. 
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§ 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  

          umowy w sprawie zamówienia publicznego 

        1. Wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

§ 17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  

          postępowania o udzielenie zamówienia 

          1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym paragrafie przysługują 

wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszeniu przez zamawiającego przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

          2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego  

              w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności,  

              do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do  

              zamawiającego. Postanowienia § 7 pkt 1-4 stosuje się odpowiednio. 

          3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest 

uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł on 

               zapoznać się z jego treścią. 

          4. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

opublikowania SIWZ , jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

              Przepisu pkt 3 zdanie pierwsze nie stosuje się. 

          5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 

SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

          6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

          7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot  

              nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Prawa  

              zamówień publicznych. 

          8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną  czynność lub zaniechanie 

zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności 

faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

          9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu  

              związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

        10. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie  
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               wykonawców, którzy złożyli oferty. 

        11. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom  

              uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

        12. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się  

              wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na  

              korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia  

              otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt  11. 

       13. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku 

              wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając  

              swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia  

              wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy  

              wnoszącemu protest. 

        14. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 11 nie mogą  

               następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego  

               wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w   

               postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

        15. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 11 nie mogą  

               następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 

        16. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące : 

              a) treści ogłoszenia, 

              b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

              c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia  

                  ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 

              - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

        17. Protest inny, niż wymieniony w pkt 16 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni  

              od dnia jego wniesienia. 

        18. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa  w pkt 16 i 17, uznaje się  

              za jego oddalenie. 

        19. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i 

terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który 

wniósł protest oraz  wykonawcom,  którzy przystąpili do postępowania toczącego się w 

wyniku wniesienia protestu.  

        20. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną 

czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej : 
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              a) niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania; 

              b) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych  

                  żądań nie zostało uwzględnione. 

        21. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie  

              wszystkich wykonawców. 

        22. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie. 

         

Rozdział II.  Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków  

                      zamówienia 
§ 18.  Opis części przedmiotu zamówienia 

           Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

§ 19.  Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze 

umowę ramową 

          Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

§ 20.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz  okoliczności,  

          po których zaistnieniu będą one udzielone 

          Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających jeżeli będzie to konieczne zgodnie z 

art. 67 ust 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 21.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim   

           muszą odpowiadać oferty wariantowe 

           Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

§ 22.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia   

          między zamawiającym a wykonawcą 

          Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcom prowadzone będą w PLN. 

 

§ 23.  Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

          Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

§ 24.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu  

          Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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Załączniki do SIWZ : 
1) Formularz ofertowy                                                - załącznik nr 1 do SIWZ 

2) Harmonogram spłat      - załącznik nr 2 do SIWZ 

3) Wzór umowy                                                          - załącznik nr 3 do SIWZ 

4) Przedmiar robót                                                      - załącznik nr 4 do SIWZ 

5) Dokumentacja projektowa                                      - załącznik nr 5 do SIWZ 

6) Karta gwarancyjna                                                                        - załącznik nr 6 do SIWZ 

7) Wykaz pracowników                                                                    - załącznik nr 7 do SIWZ 

8) wykaz sprzętu                                                                               - załącznik nr 8 do SIWZ 

9) Wykaz podwykonawców                                                              - załącznik nr 9 do SIWZ 

10) Specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót   - załącznik nr 10 do SIWZ 

11) Formularz oświadczenia w trybie art. 22 i 24 

    ustawy Prawo zamówień publicznych                    - załącznik nr 11 do SIWZ 

12) Wykaz wykonanych robót budowlanych                                   - załącznik nr 12 do SIWZ 

 

 

 

 

 

              
            

 
      



  

Załącznik nr 1 
 

 
---------------------------------------- 
        (nazwa i adres Oferenta) 
 
 
 
 OFERTA    

 
Do  ................................................... 
                     (Zamawiający) 
 

........................................................ 
 
........................................................ 

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ..................: 

 
1. Oferujemy realizację modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Radzanów 
2. Wykonanie prac demontażowych starego oświetlenia ulicznego i jego rozliczenie z 

Zakładem Energetycznym, 
3. Wykonanie inwentaryzacji po zrealizowaniu robót modernizacji i rozbudowy oświetlenia. 
4. Przekazanie wykonanych robót do Zakładu Energetycznego, 
5. Opracowanie planu finansowania zadania ze środków Wykonawcy, 

 
za cenę netto  ................... zł, słownie .................................................................... 
podatek VAT ............................ zł, łączna cena brutto ....................................... zł, 
słownie ................................................................................... 
 
w tym modernizacja oświetlenia w zakresie ist. sieci.    -..................................... zł 
 
rozbudowa oświetlenia.                     -..................................... zł 
 
 
zgodnie z wypełnionymi kosztorysami ślepymi, załączonymi do specyfikacji. 
 

6. Przewidywane koszty finansowe za okres spłat wynoszą: ........................ zł. 
7. Okres spłaty kosztów przedsięwzięcia w oparciu o warunki podane w specyfikacji 

wyniesie ................. miesięcy (słownie: ....................................).  
8. Termin wykonania robót: ........................... 
9. Warunki spłaty przedsięwzięcia:  

termin zapłaty przez Zamawiającego I raty ................. 
inne warunki spłaty kosztów przedsięwzięcia przez Zamawiającego .......................... 
...................................................................................................................................... 

10. Udzielamy następujących gwarancji na: 
prace wykonawcze: ................. miesięcy, 
oprawy oświetleniowe.............. miesięcy, 



  

źródła światła .................. miesięcy. 
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami* / zamierzamy zlecić 
podwykonawcom wymienionym w załączniku nr 8. 

14. Wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w dniu .............................. w 
formie ....................................... 

17. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia regulamin 
umowy oraz umowa stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione 
przez nas wadium podlega przepadkowi. 

 
18. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

(1) ................................................... 
(2) .................................................. 
(3) .................................................. 
(4) .................................................. 
(5) .................................................. 
(6) .................................................. 
 
 
                                                     Podpisano: .................................................. 
                                                                 (upoważniony przedstawiciel Oferenta) 
 

 
.................................................... 
                           adres 
 

dnia: ................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Harmonogram spłat kosztów zadania   -  Załącznik nr 2 
 
Uwaga: 
W ostatnim wierszu tabeli podać sumy roczne kolumn dla każdego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L.p Data Oprocen-
towanie Odsetki Raty 

kapitałowe 

 Spłaty 
wraz z 

odsetkami  

Pozost. do 
spłaty koszt 

prac 
modernizacjao-

wych 
  - C D C+D  
1 01-01-        
2 01-02-        
3 01-03-        
4 01-04-        
5 01-05-        
6 01-06-        
7 01-07-        
8 01-08-        
9 01-09-        

10 01-10-        
11 01-11-        
12 01-12-        

  
ROK 200.... 
        



Załącznik nr 3 
 
 

Umowa o wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na  
 

terenie .............................................................. 
  

nr …………. 
 
 
Zawarta w dniu  ................... 2007 roku w ……………… pomiędzy 
.............................................. zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, NIP: 
...................................., 
 reprezentowaną przez ............................................................... 
z jednej strony  
a 
................................................................................................................................................. 
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, NIP: ......................... wpisanym do Rejestru 
Handlowego prowadzonego przez Sąd ........................ w .......................... 
pod numerem .............................. reprezentowanym przez: 
1. ............................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................. 
 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o 
następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Realizację modernizacji 

systemu oświetlenia ulicznego. 

 

2. Sposób i zakres modernizacji oraz zapłaty wynagrodzenia określa SIWZ i oferta 
Wykonawcy. 

 
§ 2. 

 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy określa się na:  
 
2. Termin zakończenia modernizacji określa się na: 90dni od dnia podpisania umowy – dla 

prac w zakresie istniejącej sieci i 360dni od dnia podpisania umowy – dla prac poza 
zakresem zasięgu istniejącej sieci . 

 
 



  

 
§ 3. 

 
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy formularz SIWZ, 

zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy 
oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy. 

2. Dokumenty w postaci druku oferty zawierającego wszystkie załączone dokumenty i 
kosztorys ofertowy stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 4. 

 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do dnia: .................... 
2. Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie ........................ upr. nr ............. 
3. Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie ........................ upr. nr ............. 
 

§ 5. 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu prowadzonych robót, strzec mienia 
znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie 
powodującym minimalne przeszkody komunikacyjne oraz będzie usuwał i składował 
wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne. 

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i 
przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

 
§ 6. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do wartości 

inwestycji. 
2. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w 
związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

 

§ 7. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  z 
zastosowaniem materiałów wg złożonego oświadczenia. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom SIWZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 
materiałów Wykonawcy na terenie robót, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 
zużytych materiałów. 



  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności (zdarzenia siły wyższej: silne mrozy, opady) powodujących 
opóźnienie lub uniemożliwienie Wykonawcy wykonanie zobowiązań wynikających z 
umowy w przewidzianym terminie, wówczas wykonanie zobowiązania podlega 
przesunięciu o okres czasu przerwy w wykonywaniu robót ze względu na ww. 
okoliczności. 

6. W przypadku opracowania projektów budowlanych, na podstawie których realizowana 
będzie inwestycja budowy nowych punktów świetlnych, Wykonawca ma prawo żądania 
przedłużenia terminu umownego wykonania prac z przyczyn od niego niezależnych z 
powodu opóźnienia w pozyskaniu map dla celów projektowych oraz z powodu 
opóźnienia w zakresie uzgodnień, urzędowych decyzji związanych z wydaniem 
pozwolenia na budowę. 

 
§ 8. 

 
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1. Przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia i luminancji, a także innych 

czynności wymaganych przepisami przed zgłoszeniem do odbioru Zamawiającemu. 
2. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru o konieczności 

wykonania robót dodatkowych i zamiennych po stwierdzeniu konieczności ich 
wykonania. 

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku realizacji – 
naprawienia i ich doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

4. W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej 
organizacji robót – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to 
jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia. 

5. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi 
nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót. 

 
§ 9 

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną w 
trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w kwotach wynikających z 
kosztorysu ofertowego. 
W zakresie zasięgu istniejącej sieci. 

………...................................zł (słownie ............................................................................ zł ) 
plus należny podatek VAT  tj. ............................... zł, łącznie brutto ...................................... zł 
(................................................................................. zł) 
Poza zakresem zasięgu istniejącej sieci. 

………...................................zł (słownie ............................................................................ zł ) 
plus należny podatek VAT  tj. ............................... zł, łącznie brutto ...................................... zł 
(................................................................................. zł) 
 

1. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-
odbiorczy za wykonanie modernizacji podpisane przez obie strony niniejszej umowy. 

2. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy 
odbywać się będzie ratalnie, w ratach płatnych co miesiąc do pierwszego dnia miesiąca i 



  

spłata pierwszej raty nastąpi do pierwszego dnia miesiąca następującego po otrzymaniu 
faktury wraz z częściowym lub końcowym protokołem zdawczo odbiorczym  zgodnie z 
harmonogramem spłat będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy    

3. Z tytułu rozłożenia płatności na raty Wykonawca naliczać będzie odsetki zgodnie z § 
10 ust. 1 i 2.  

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie w pierwszej kolejności na poczet spłaty zaliczane 
są należne Wykonawcy odsetki od zadłużenia przeterminowanego, następnie odsetki od 
należności regulowanych w terminach umownych, następnie zaległe i bieżąca rata 
kapitału. 

§ 10 

1. Odsetki, o których mowa w § 9 ust.4, naliczane będą co miesiąc w stosunku rocznym, 
według zmiennej stopy procentowej od salda istniejącego zadłużenia, począwszy od dnia 
podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu zdawczo-odbiorczego robót. 

2. Oprocentowanie, według którego naliczane będą odsetki wymienione w ust.1, strony 
zgodnie ustalają obliczać zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i dołączonym do niej 
harmonogramem spłat, w oparciu o WIBOR 1-miesięczny z pierwszego dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc rozpoczynający bieg okresu odsetkowego plus ......... pp. rocznie 
według wzoru: 

kapitał *(WIBOR 1M+ ...... pp.)* rzeczywista ilość dni w danym miesięcznym okresie 

odsetkowym/360). Okres odsetkowy jest równy miesiącowi kalendarzowemu. 

3. Wysokość stawki WIBOR 1M będzie ustalana na podstawie danych publikowanych w 
dzienniku Rzeczpospolita w dniu określenia tej stawki dla potrzeb niniejszej Umowy. 
W przypadku braku danych dotyczących stawki WIBOR 1M w dniu, w którym powinna 
być określona dla potrzeb niniejszej Umowy, obowiązuje stawka WIBOR 1M z 
najbliższego dnia poprzedzającego w którym stawka ta będzie dostępna. 

4. Naliczone odsetki spłacane będą co miesiąc zgodnie z załączonym harmonogramem 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, każdego pierwszego dnia miesiąca 
rozpoczynającego nowy okres odsetkowy. 

5.  Jeżeli termin spłaty odsetek lub kapitału przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to 

termin spłaty ulega przesunięciu na ostatni dzień roboczy poprzedzający termin spłaty. W 

przypadku dysponowania przez Zamawiającego dodatkowymi środkami finansowymi, 

Wykonawca wyraża zgodę na wcześniejszą spłatę zadłużenia bez konsekwencji 

finansowych w postaci odsetek.  



  

6.  Wykonawca zastrzega sobie prawo sprzedaży przysługującej mu do Zamawiającego 

wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia na rzecz wybranego przez siebie 

podmiotu, przy czym sposób spłat nie ulegnie zmianie. 

 
§ 11. 

 
1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie zgodnym z 

harmonogramem spłat będącym załącznikiem nr ...... do niniejszej umowy na konto 
Wykonawcy prowadzone przez ............................................................................................... 
nr ................................. 

2. Za termin dokonania płatności uznaje się datę dokonania przelewu przez Zamawiającego. 
3. W przypadku opóźnienia spłat rat zgodnie z harmonogramem Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe. 
 

§ 12 

1. Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 3 % wartości oferty brutto, tj. ............................................................................. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonani Umowy w 
następujących terminach: 

a/  70 %  zabezpieczenia ustaloną w kwocie................................................................. – w 
terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przekazania przez Wykonawcę prac i ich przyjęcia 
przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.  

b/ 30 %  zabezpieczenia ustaloną w kwocie .................................................................. – w 
terminie 15 (piętnastu) dni po upływie terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i 
udzielonej gwarancji jakości, jeżeli w tym czasie w przedmiocie Umowy nie zostaną 
ujawnione wady, . 

3. Wnoszone zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający  będzie        
przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 
zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy  rachunku bankowego, na którym  
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy  na rachunek bankowy Wykonawcy.        

 
 

§ 13. 
 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane dla Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) karę za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy – 0,2% wynagrodzenia 
umownego wykonania robót, do dnia odbioru końcowego. 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości – 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości – 10% 
wynagrodzenia umownego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 



  

 
§ 14. 

 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy, 

potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 
7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru zgodnie z  
datą wpisu do dziennika budowy. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

4. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty 
(dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, protokoły pomiarów parametrów 
oświetleniowych oraz na wbudowane materiały certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną ). 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 
zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe. 

8. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne usunięcia wad w okresie 
gwarancji. 

9. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

10. Zainstalowane podczas modernizacji urządzenia Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego przekaże zarządzającemu siecią oświetleniową podczas odbioru końcowego 
robót lub w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. 

 
 

§ 15. 
 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 
2. Termin gwarancji wynosi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy na prace 

instalacyjno-montażowe  -   36  miesięcy, 
3. Serwis gwarancyjny będzie prowadzony na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej 

(zał. 12. do SIWZ). 
 
 
 



  

§ 15. 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 
umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

 
§ 16. 

 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez  uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, 
e) jakość i terminowość robót nie gwarantują wykonania przedmiotu umowy bez wad i 

opóźnień. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub 
odmawia podpisania protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia poprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 
dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu robót 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada zobowiązany jest do: 



  

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

- odkupienia materiałów określonych w punkcie 4c niniejszego paragrafu umowy. 
 

§ 17. 
 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 18. 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz w sprawach procesowych Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
 

§ 19. 
 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
Wykaz załączników do umowy: 

1. Harmonogram spłat. 
2. Zawiadomienie o wyborze oferty. 

 
 

PODPISY: 
 
 
 
 
      ZAMAWIAJĄCY:                 WYKONAWCA: 
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RAdzanów KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont oświetlenia ulicznego w gminie Radzanów (w zakresie zasięgu ist. sieci)
1

d.1
KNR 4-03
0610-01

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z wysięgnikiem i zabezpie-
czeniem

kpl.opr
aw

537 kpl.opr
aw

537.000

RAZEM 537.000
2

d.1
KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego sodowych 70W- 1 lampa w oprawie
- 1 oprawa na wysięgniku

kpl.opr
aw

396 kpl.opr
aw

396.000

RAZEM 396.000
3

d.1
KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego sodowych 100W- 1 lampa w opra-
wie - 1 oprawa na wysięgniku

kpl.opr
aw

96 kpl.opr
aw

96.000

RAZEM 96.000
4

d.1
KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego sodowych 150W- 1 lampa w opra-
wie - 1 oprawa na wysięgniku

kpl.opr
aw

3 kpl.opr
aw

3.000

RAZEM 3.000
5

d.1
KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego sodowych wcześniej zdemontowa-
nych (wymiana źródła światła).

kpl.opr
aw

45 kpl.opr
aw

45.000

RAZEM 45.000
6

d.1
KNR 4-03
0615-01

Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do
15 kg mocowanych na słupie

szt.

540 szt. 540.000
RAZEM 540.000

7
d.1

KNR 4-03
0613-09

Wymiana przewodów w rurze wysięgnika przy wys.latarni 10 m - jedna opra-
wa na wysięgniku

m

1620 m 1620.000
RAZEM 1620.000

8
d.1

KNR 5-10
0801-01

Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpiecznikowego złącza
oświetleniowego SV-25 z zaciskiem odgałęźnym typu SL 21.127 dla linii nis-
kiego napięcia

szt.

540 szt. 540.000
RAZEM 540.000

9
d.1

KSNR 5
0902-02

Montaż konstrukcji wykonanych indywidualnie dla każdego słupa pod wy-
sięgnik mocowany do boku słupa.

szt

540 szt 540.000
RAZEM 540.000

10
d.1

Kalulacja
ZE

Dopuszczenie do prac przez ZE szt

80 szt 80.000
RAZEM 80.000

11
d.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja źródeł światła szt

537 szt 537.000
RAZEM 537.000

12
d.1

KNNR 5
1302-09

Pomiary ochronne, niskiego napięcia. Rodzaj linii: kabel o ilości żył - 3x7 odc.

97 odc. 97.000
RAZEM 97.000

13
d.1

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzy-
niowe

t

3 t 3.000
RAZEM 3.000

14
d.1

KNR 4-03.
0613-09

Zerowanie wysięgników m

501 m 501.000
RAZEM 501.000

15
d.1

KNNR 5
1006-02

Montaż sterownika CPA, zabezpieczenie przedlicznikowe, zabezpieczenie
obwody sterowania, zabezpieczenie obwodów odejściowych, przełącznik A-
0-R, listwy zaciskowe szt.2, stycznik

szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

2 Rozbudowa poza zasięgiem sieci oświetlenia 
16
d.2

KNNR 5.
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod-
obnych o przekroju 2x35 mm2

km.prz
ew.

- 2 -
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RAdzanów KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.95 km.prz

ew.
0.950

RAZEM 0.950
17
d.2

KNR 5-10.
0803-01

Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpiecznikowego złącza
oświetleniowego SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dla linii niskiego napięcia

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

18
d.2

KNR 4-03.
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego sodowych 70W - 1 lampa w opra-
wie - 1 oprawa na wysięgniku

kpl.opr
aw

5 kpl.opr
aw

5.000

RAZEM 5.000
19
d.2

KNR 4-03.
0613-09

Montaż przewodów w rurze wysięgnika przy wysokości latarni 10 m - jedna
oprawa na wysięgniku

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

20
d.2

KNR 4-03.
0615-01

Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do
15 kg mocowanych na słupie

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

21
d.2

KSNR 5.
0902-02

Montaż konstrukcji wykonanych indywidualnie dla każdego słupa pod wy-
sięgnik mocowany na na wierzchołku słupa na linii NN

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

22
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

23
d.2

KSNR 9
0202-02

Montaż układu pomiarowego i sterowania oświetleniam poza stacje rozdziel-
czą - sieć napowietrzna (Szafka oświetleniowa do 2 obwodów odejściowych
- sterownik CPA, wyłącznik główny, zabezpieczenie przedlicznikowe, zab.
obwodu sterowania,zab. obwodów odejściowych, przełącznik A-0-R, listwy
zaciskowe szt.2, styczniki, tablica licznikowa)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

24
d.2

KNR 4-03.
0613-09

Zerowanie wysięgników m

5 m 5.000
RAZEM 5.000
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RAdzanów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Remont oświetlenia ulicznego w gminie Radzanów (w zakresie zasięgu ist. sieci)
1

d.1
KNR 4-03
0610-01

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego
wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem
obmiar = 537kpl.opraw

kpl.o
praw

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 1154.550

0

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 69.8100

3* samochód specjalny liniowy z platformą i
balkonem
1.07m-g/kpl.opraw

m-g 574.5900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

2
d.1

KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego so-
dowych 70W- 1 lampa w oprawie - 1 opra-
wa na wysięgniku
obmiar = 396kpl.opraw

kpl.o
praw

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 851.4000

-- M --
2* oprawy sodowe 70W ze żródłem światła o

podwyższonej skuteczności świetlnej
1szt/kpl.opraw

szt 396.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 51.4800

5* samochód specjalny liniowy z platformą i
balkonem
1.07/2=0.535m-g/kpl.opraw

m-g 211.8600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

3
d.1

KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego so-
dowych 100W- 1 lampa w oprawie - 1 opra-
wa na wysięgniku
obmiar = 96kpl.opraw

kpl.o
praw

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 206.4000

-- M --
2* oprawy sodowe 100W ze źródłem o pod-

wyższonej skuteczności świetlnej
1szt/kpl.opraw

szt 96.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 12.4800

5* samochód specjalny liniowy z platformą i
balkonem
1.07m-g/kpl.opraw

m-g 102.7200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

4
d.1

KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego so-
dowych 150W- 1 lampa w oprawie - 1 opra-
wa na wysięgniku
obmiar = 3kpl.opraw

kpl.o
praw

-- R --

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



RAdzanów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2.15r-g/kpl.opraw

r-g 6.4500

-- M --
2* oprawy sodowe 150W ze źródłem o pod-

wyższonej skuteczności świetlnej
1szt/kpl.opraw

szt 3.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 0.3900

5* samochód specjalny liniowy z platformą i
balkonem
1.07m-g/kpl.opraw

m-g 3.2100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

5
d.1

KNR 4-03
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego so-
dowych wcześniej zdemontowanych (wy-
miana źródła światła).
obmiar = 45kpl.opraw

kpl.o
praw

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 96.7500

-- M --
2* źródło światła o podwyższonej skuteczności

świetlnej 150W
1szt/kpl.opraw

szt 45.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 5.8500

5* samochód specjalny liniowy z platformą i
balkonem
1.07m-g/kpl.opraw

m-g 48.1500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.1

KNR 4-03
0615-01

Montaż jednoramiennych wysięgników
oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg
mocowanych na słupie
obmiar = 540szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/szt.
r-g 637.2000

-- M --
2* wysięgniki o wysięgu 1,5 m kąt nachylenia

10 st. ocynkowany
1szt/szt.

szt 540.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.11m-g/szt.
m-g 59.4000

5* samochód specjalny liniowy z platformą i
balkonem
0.59/2=0.295m-g/szt.

m-g 159.3000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

7
d.1

KNR 4-03
0613-09

Wymiana przewodów w rurze wysięgnika
przy wys.latarni 10 m - jedna oprawa na wy-
sięgniku
obmiar = 1620m

m

- 5 -
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RAdzanów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0998r-g/m
r-g 161.6760

-- M --
2* przewód LgYd 2x po 2x2,5mm2

1.1m/m
m 1782.000

0
3* materiały pomocnicze

4%
% 4.0000

-- S --
4* samochód specjalny liniowy z platformą i

balkonem
0.0499/2=0.02495m-g/m

m-g 40.4190

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

8
d.1

KNR 5-10
0801-01

Montaż z kosza podnośnika samochodowe-
go bezpiecznikowego złącza oświetleniowe-
go SV-25 z zaciskiem odgałęźnym typu SL
21.127 dla linii niskiego napięcia
obmiar = 540szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6391r-g/szt.
r-g 345.1140

-- M --
2* bezpiecznikowe złącze oświetleniowe SV-

25A
1szt/szt.

szt 540.0000

3* śruby stalowe średniodokładne z łbem sześ-
ciokątnym z gwintem na części długości
trzpienia z nakrętką i podkładkami M8 o
dług.do 80 mm
0.04kg/szt.

kg 21.6000

4* przewód DY 1x16
1m/szt.

m 540.0000

5* zacisk odgałęźny typu SL 21.127
2szt/szt.

szt 1080.000
0

6* farba olejna do gruntowania - miniowa 80%
0.01dm3/szt.

dm3 5.4000

7* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 5.4000

9* podnośnik montażowy PMH samochodowy
0.34/2=0.17m-g/szt.

m-g 91.8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

9
d.1

KSNR 5
0902-02

Montaż konstrukcji wykonanych indywidual-
nie dla każdego słupa pod wysięgnik moco-
wany do boku słupa.
obmiar = 540szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt
r-g 658.8000

-- M --
2* konstrukcje mocujące do montażu wysiegni-

ka nad siecią NN
1szt/szt

szt 540.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.625m-g/szt
m-g 337.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 
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RAdzanów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10
d.1

Kalulacja ZE Dopuszczenie do prac przez ZE
obmiar = 80szt

szt

-- M --
1* koszty wyłączeń i dopuszczeń

1szt/szt
szt 80.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

11
d.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja źródeł światła
obmiar = 537szt

szt

-- M --
1* utylizacja

1szt/szt
szt 537.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

12
d.1

KNNR 5
1302-09

Pomiary ochronne, niskiego napięcia. Ro-
dzaj linii: kabel o ilości żył - 3x7
obmiar = 97odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/odc.
r-g 145.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

13
d.1

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów
budowlanych - samochody skrzyniowe
obmiar = 3t

t

-- R --
1* robocizna

0.91r-g/t
r-g 2.7300

-- S --
2* samochód skrzyniowy o ładowności do 5 t

0.29m-g/t
m-g 0.8700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

14
d.1

KNR 4-03.
0613-09

Zerowanie wysięgników
obmiar = 501m

m

-- R --
1* robocizna

0.0998r-g/m
r-g 49.9998

-- M --
2* Przwód DY 1x 16mm2

0.8m/m
m 400.8000

3* Zacisk
2szt/m

szt 1002.000
0

4* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
5* samochód specjalny liniowy z platformą i

balkonem
0.0499/2=0.02495m-g/m

m-g 12.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

15
d.1

KNNR 5
1006-02

Montaż sterownika CPA, zabezpieczenie
przedlicznikowe, zabezpieczenie obwody
sterowania, zabezpieczenie obwodów odejś-
ciowych, przełącznik A-0-R, listwy zacisko-
we szt.2, stycznik
obmiar = 42szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.83r-g/szt.
r-g 202.8600

-- M --

- 7 -
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RAdzanów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* sterownik + stycznik + przełącznik + zabez-
pieczenia
1kpl./szt.

kpl. 42.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* środek transportowy'

0.03m-g/szt.
m-g 1.2600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Remont oświetlenia ulicznego w gminie Radzanów (w zakresie zasięgu ist. sieci)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -
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RAdzanów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Rozbudowa poza zasięgiem sieci oświetlenia 
16
d.2

KNNR 5.
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napo-
wietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o
przekroju 2x35 mm2
obmiar = 0.95km.przew.

km.pr
zew.

-- R --
1* robocizna

109r-g/km.przew.
r-g 103.5500

-- M --
2* przewód AsXSn 2x35

1040m/km.przew.
m 988.0000

3* wkładka gumowa typ PK
16.08szt/km.przew.

szt 15.2760

4* zacisk typ SL
22szt/km.przew.

szt 20.9000

5* uchwyt końcowy typ SO
8.04szt/km.przew.

szt 7.6380

6* uchwyty przelotowe typu SO
16szt/km.przew.

szt 15.2000

7* zaciski prądowe 10-50
8.04szt/km.przew.

szt 7.6380

8* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
9* środek transportowy

0.17m-g/km.przew.
m-g 0.1615

10* ciągnik kołowy
1.55m-g/km.przew.

m-g 1.4725

11* żuraw samochodowy
1.55m-g/km.przew.

m-g 1.4725

12* podnośnik montażowy samochodowy hy-
drauliczny
19.5m-g/km.przew.

m-g 18.5250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

17
d.2

KNR 5-10.
0803-01

Montaż z kosza podnośnika samochodowe-
go bezpiecznikowego złącza oświetleniowe-
go SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dla linii
niskiego napięcia
obmiar = 5kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/kpl.
r-g 4.5000

-- M --
2* Bezpiecznikowe złącze oświetleniowe SV-

25A
1.0szt/kpl.

szt 5.0000

3* Konstrukcje mocujące do montażu wysięg-
nika nad siecią NN
1szt/kpl.

szt 5.0000

4* śruby stalowe średniodokładne z łbem sześ-
ciokątnym z gwintem na części długości
trzpienia z nakrętką i podkładkami M8 o
dług.do 80 mm
0.04kg/kpl.

kg 0.2000

5* Przewód DY 1x16
1szt/kpl.

szt 5.0000

6* zacisk odgałęźny typu SL 21.127
2szt/kpl.

szt 10.0000

7* farba olejna do gruntowania - miniowa 80%
0.01dm3/kpl.

dm3 0.0500

8* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



RAdzanów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* samochód dostawczy 0.9 t
0.01m-g/kpl.

m-g 0.0500

10* podnośnik montażowy PMH samochodowy
0.34/2=0.17m-g/kpl.

m-g 0.8500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

18
d.2

KNR 4-03.
0610-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego so-
dowych 70W - 1 lampa w oprawie - 1 opra-
wa na wysięgniku
obmiar = 5kpl.opraw

kpl.o
praw

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/kpl.opraw
r-g 10.7500

-- M --
2* oprawy sodowe 70W ze źródłem światła o

podwyższonej skuteczności świetlnej
1szt/kpl.opraw

szt 5.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.13m-g/kpl.opraw
m-g 0.6500

5* samochód specjalny liniowy z platformą i
balkonem
1.07/2=0.535m-g/kpl.opraw

m-g 2.6750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

19
d.2

KNR 4-03.
0613-09

Montaż przewodów w rurze wysięgnika przy
wysokości latarni 10 m - jedna oprawa na
wysięgniku
obmiar = 15m

m

-- R --
1* robocizna

0.0998r-g/m
r-g 1.4970

-- M --
2* Przwód LgYd 2x po 2,5 mm2

1.1m/m
m 16.5000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód specjalny liniowy z platformą i

balkonem
0.0499/2=0.02495m-g/m

m-g 0.3743

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

20
d.2

KNR 4-03.
0615-01

Montaż jednoramiennych wysięgników
oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg
mocowanych na słupie
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/szt.
r-g 5.9000

-- M --
2* wysięgniki o wysięgu 1,5m, kąt nachylenia

10st., ocynkowany
1szt/szt.

szt 5.0000

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.11m-g/szt.
m-g 0.5500

- 10 -
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RAdzanów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* samochód specjalny liniowy z platformą i
balkonem
0.59/2=0.295m-g/szt.

m-g 1.4750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

21
d.2

KSNR 5.
0902-02

Montaż konstrukcji wykonanych indywidual-
nie dla każdego słupa pod wysięgnik moco-
wany na na wierzchołku słupa na linii NN
obmiar = 5szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt
r-g 6.1000

-- S --
2* środek transportowy

0.625m-g/szt
m-g 3.1250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

22
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej
(pierwszy pomiar)
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/szt.
r-g 3.7200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

23
d.2

KSNR 9
0202-02

Montaż układu pomiarowego i sterowania
oświetleniam poza stacje rozdzielczą - sieć
napowietrzna (Szafka oświetleniowa do 2
obwodów odejściowych - sterownik CPA,
wyłącznik główny, zabezpieczenie przedlicz-
nikowe, zab. obwodu sterowania,zab. obwo-
dów odejściowych, przełącznik A-0-R, listwy
zaciskowe szt.2, styczniki, tablica liczniko-
wa)
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

3.58r-g/szt
r-g 7.1600

-- M --
2* Szafka oświetleniowa kąpletna

1kpl./szt
kpl. 2.0000

-- S --
3* podnośnik samochodowy

9m-g/szt
m-g 18.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

24
d.2

KNR 4-03.
0613-09

Zerowanie wysięgników
obmiar = 5m

m

-- R --
1* robocizna

0.0998r-g/m
r-g 0.4990

-- M --
2* Przwód DY 1x 16mm2

0.8m/m
m 4.0000

3* Zacisk
2szt/m

szt 10.0000

4* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

-- S --
5* samochód specjalny liniowy z platformą i

balkonem
0.0499/2=0.02495m-g/m

m-g 0.1248
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RAdzanów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Rozbudowa poza zasięgiem sieci oświetlenia 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 12 -
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                                                                     ZAŁ .NR.5.  
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Radzanów(dokumentacja projektowa).  

1. WSTĘP 

Cel i zakres opracowania 

Niniejszy projekt kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy 
Radzanów - teren Rejonu Energetycznego Radom, wykonano dla Urzędu Gminy 
Radzanów. Opracowaniem został objęty obszar  Gminy. Ma ono na celu określenie 
zakresu i kierunków działania w procesie kompleksowej modernizacji oświetlenia 
drogowego dla osiągnięcia normatywnego oświetlenia przy minimalnej mocy 
zainstalowanej urządzeń oświetleniowych. 

W opracowaniu projektu wykorzystano: 

a. wykaz ulic należących do Gminy, 
b. inwentaryzację     istniejącego     sprzętu     oraz     sieci     oświetleniowej.     

Inwentaryzacja opraw oraz sieci oświetleniowej 

W ramach opracowania „Koncepcji kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego 
wykonana została inwentaryzacja instalacji i urządzeń oświetleniowych na 
analizowanym obszarze. Inwentaryzacja ta obejmuje: 

• pomiary parametrów geometrycznych ciągów komunikacyjnych, 
• pomiary parametrów geometrycznych instalacji oświetleniowej na poszczególnych 

ciągach komunikacyjnych, 
• inwentaryzację  opraw oświetleniowych  zainstalowanych  w systemie  oświetlenia 

drogowego.  
• pomiar parametrów geometryczne instalacji oświetleniowej, 
• wykaz istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych, 

Dane zawarte w w/w inwentaryzacji stanowiły podstawę do wykonania komputerowych 
obliczeń parametrów oświetleniowych z zastosowaniem energooszczędnych opraw 
oświetleniowych oraz analizy technicznej i ekonomicznej systemu oświetlenia 
drogowego.  



2. Ogólne założenia do wykonania modernizacji 
 
a. Przyporządkowanie klas oświetleniowych  
 

Inwentaryzując system oświetleniowy dla poszczególnych rodzajów dróg zróżnicowano 
poziomy wymagań oświetleniowych, dostosowując je do klasyfikacji technicznej i 
funkcjonalnej drogi oraz zaobserwowanego ruchu. Przyporządkowane poszczególnym 
rodzajom dróg (klasom ulic) odpowiednich kategorii oświetlenia ustalono na 
podstawie wskazań normy PN-EN 13201 „.a następnie przyporządkowano im klasy. 
 

Z obserwacji ruchu drogowego oraz otoczenia drogi jak również charakteru oświetlanych 
ulic na terenie Gminy Radzanów wynika, iż sytuacjom na oświetlanych ulicach należy 
przyporządkować grupę sytuacji oświetleniowych B1 i A2 wg tabeli nr1. 
 
Jako główny typ pogody założono „sucho”  dla wszystkich sytuacji na wszystkich 
opisywanych ulicach. 
Na podstawie inwentaryzacji określono gęstość skrzyżowań na odcinku 1km a następnie 
trudność zadania jazdy jak również liczbę pojazdów poruszających się po oświetlanej 
drodze średnio na dobę. 
 
Wybór klasy oświetleniowej z wybranego zakresu klas z grupy B1. (tabela 3) 
 
Określono strefę oświetlaną oraz kompleksowości pola widzenia, zaparkowanych 
pojazdów, strumienia rowerzystów. 
Powyższe obserwacje pozwoliły wybrać klasę oświetlenia wg. tabeli nr. 3. 
 
Analizując układ tablic można stwierdzić, że wartość parametrów które określają klasę 
oświetleniową mogą zmieniać się w czasie godzin nocnych oraz różnych porach roku. 
Zatem mogą zmieniać się również wymagania i zalecenia oświetleniowe w tych 
zakresach czasowych. 
Obserwacja parametrów następowała w dzień w porze roku zimowej kiedy ruch jest 
wzmożony względem nocy kiedy oświetlenie jest wykorzystywane oraz zmniejszony w 
porównaniu z porą letnią. 
 
Drogi i ulice zawierają często więcej niż jeden obszar ruchu (chodnik). 
Ponieważ zarządca dróg – Urząd Gminy Radzanów nie posiada środków inwestycyjnych, 
które można wykorzystać w celu budowy oświetlenia chodników a powierzchnie te 
znajdują się blisko siebie zostały rozpatrywane łącznie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupy sytuacji oświetleniowych wg PN/EN – 13201 (tabela nr. 1). 
Typy użytkowników w obębie rozważanej powierzchni Typowe prdkości 

głównych użytk. Główny użytkownik Inni dopuszczalni 

użytkownicy 

Wykluczeni 

użytkownicy 

Sytuacje 

oświetleniowe 

 Wolno jadące 

pojazdy, rowerzyści, 

piesi 

Wolno jadące 

pojazdy 

Rowerzyści,  

piesi 

> 60km/h Ruch motorowy 

Wolno jadące 

pojazdy, rowerzyści, 

piesi 

 

 

A1 

 

 

A2 

 

 

A3 

Ruch motorowy, 

wolno jadące 

pojazdy 

Rowerzyści, piesi 

 

 

Wolno jadące 

pojazdy, 

rowerzyści, piesi 

piesi  

 

B1 

 

 

 

B2 

< 30 i < 60 km/h 

Rowerzyści piesi Ruch motorowy, 

wolno jadące pojazdy 

 

C1 

 

 Wolno jadące 

pojazdy, rowerzyści. 

Ruch motorowy, 

piesi 

Wolno jadące 

pojazdy, rowerzyści 

 

Ruch motorowy, 

rowerzyści 

Wolno, jadące 

pojazdy, piesi. 

 

< 5i < 30m/h 

Ruch motorowy, 

wolno jadące 

pojazdy, 

rowerzyści, piesi. 

  

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

 

D4 

 Ruch motorowy, 

wolno jadące pojazdy 

i rowerzyści. 

Bardzo niska 

piesi 

Ruch motorowy, 

wolno jadące 

pojazdy, rowerzyści. 

 

 

E1 

 

 

E2 

 

 

   

 



b . Dobór mocy opraw . 

Za podstawę doboru opraw i źródeł światła przyjęto obliczenia wykonane zgodnie z 
wymaganiami dla w.w. klas oświetlenia. 
Zalecenia oświetleniowe dla ruchu pojazdów mechanicznych /M/ oparte na 
luminancii jezdni. 
 
Minimalne wymagania dla poszczególnych klas oświetleniowych 
 

Luminancją jezdni przy suchej 
nawierzchni  

Klasa  

L w cd m-2 
[wartość 
najniższa, 
wartość 

oczekiwana]  

UO 
[wartość 

najniższa]  

Ul [wartość 
najniższa]  

Przyrost 
wartości 
progowej 
TI w % l>  

Stosunek 
natężenia 

oświetlenia 
otoczenia 

SR2) [wartość 
najniższa]  

ME1  2,0  
ME 2  1,5  

10  

ME3a  

0,7  

ME3b  0,6  
ME3c  

1,0  

0,5  
ME4a  0,6  
ME4b  

0,75  

0,4  

0,5  
MES  0,5  

0,5  

ME 6  0,3  
0,35  0,4  

15  

-  
l)Dodatkowy wzrost TI o 5% może być dopuszczony przy stosowaniu źródeł światła o małej 
luminancji. 2) To kryterium jest tylko do zastosowania, gdy nie graniczy z jezdnią żadna 
powierzchnia ruchu ze swoimi wymaganiami.  

Poziome natężenie oświetlenia  klasa  
Eśr (1) w k ( wartość 
najmniejsza, wartość 

oczekiwana )  

Emin w lx ( wartość 
oczekiwana )  

S4  5  1  
 
1) Aby zapewnić określoną równomierność musi rzeczywista wartość średniego natężenia 

oświetlenia nie przekraczać 1,5 krotnej średniej wartości przewidzianej dla tej klasy. 
 
 
Niżej wymieniono elementy wpływające na zmiany parametrów oświetleniowych i 
określone cząstkowe wartości wskaźników utrzymania. 
Elementami tymi są: 
- zmiany warunków zasilania systemu oświetleniowego, wpływ temperatury itp. (ul), 
- zmiany parametrów opraw na skutek starzenia użytych do ich wykonania materiałów (u2), 
- zmiany parametrów nawierzchni - charakterystyki odbiciowej (u3) 
- wypadanie pojedynczych źródeł światła (u4), 
- spadek strumienia świetlnego źródeł światła w czasie eksploatacji (u5) 
- zmiany parametrów na skutek zabrudzenia opraw (u6). 



Wskaźnik utrzymania jest iloczynem wskaźników cząstkowych pochodzących od 
wymienionych 
elementów. 
-Wskaźniki utrzymania od ul do u6 przyjęto następująco: 
ul = 1,00 
u2 = 0,92 
u3 = l,00 
u4=l,00  
u5 = 0,90 
u6 = 0,93 
U = ul x u2 x u3 x u4 x u5 x u6 
U = 0,77 - wskaźnik zapasu 
Współczynnik zapasu jest odwrotnością wskaźnika utrzymania zatem: 
k= l /uu=l/0,77 = 1,3  
Wyznaczony na potrzeby niniejszego projektu wskaźnik utrzymania wynosi 0,77 tj. 
współczynnik zapasu 1,3. 
Obliczenia parametrów oświetleniowych wykonano za pomocą programu RELUX . 
 
6500 lm dla mocy 70W 
10000lm dla mocy 100W 
17000lm dla mocy 150W 

Mimo zastosowania opraw sodowych o mocach mniejszych niż źródła obecnie 
zainstalowane w oprawach na terenie Gminy - uzyskano wartości mieszczące się w 
przedziałach wyznaczonych przez Normę PN/EN 13201.  

Dla ulic o nawierzchni nieutwardzonej można nie stosować norm poziomu oświetlenia. 
Jeżeli jednak ulice nieutwardzone przebiegają na terenie zabudowanym lub przenoszą 
ruch pieszy, ze względów bezpieczeństwa publicznego powinny być oświetlone. 

Dobór mocy opraw uwzględnia montaż nowych opraw oświetleniowych na każdym 
słupie o mocach 70 W , 100W i 150W. 

 W zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego należy wymienić istniejące 
oprawy na nowe zgodnie z projektem oraz wykorzystać oprawy sodowe nowego 
typu już zainstalowane pozostawiając je lub przewieszając wymieniając źródło.  

Ze względów ekonomicznie nie uzasadnionych oświetlenie nie powinno być 
dostosowywane do wymogów norm dla ruchu drogowego w miejscach gdzie 
istnienie oświetlenia jest uzasadnione jedynie ze względu na mały ruch pieszy 
oraz ze względu na usytuowanie słupów lini nn. nie możliwe jest spełnienie 
tych wymagań. 

W miarę możliwości finansowych Gminy oraz w zależności od kosztu wybranej 
oferty można zlecić w ramach powiększenia kontraktu rozbudowy do rozbudowy 
oświetlenia na ulicach dotąd nie oświetlonych lub przebudowywanych na których 
natężenie ruchu będzie rosło oraz montaż opraw na każdym słupie tak aby 
spełnione zostały wymogi normy PN/EN 13201. 
 
 
 
 
 
 



3. Proponowany sprzęt oświetleniowy 

Ze względu na decydujące znaczenie kryterium energooszczędności w opracowaniu 
proponuje się oświetlenie całego terenu wysokoprężnymi lampami sodowymi. Lampy te 
charakteryzują się cechami, które sprawiają, że nadają się one doskonale do 
oświetlenia drogowego. Wysokoprężne lampy sodowe, w porównaniu z innymi źródłami 
światła, charakteryzują się: 
• wysoką skutecznością świetlną (dwukrotnie wyższą niż lamp rtęciowych), 
• dużą trwałością. 

Ponadto światło lamp sodowych powoduje: 
• większą kontrastowość przedmiotów a co za tym idzie większą ostrość widzenia, 
• szybszą percepcję, 
• niższy poziom odczuwalnego olśnienia. 

Oprócz źródeł światła o jakości oświetlenia decyduje także w dużym stopniu jakość 
zastosowanej oprawy oświetleniowej. Powinna się ona charakteryzować wysokimi 
parametrami technicznymi, gwarantującymi wysoką szczelność układu optycznego i 
elektrycznego oraz ograniczać powstawanie olśnienia przykrego. Ponadto oprawy 
powinny być wykonane z materiałów ekologicznych (z materiałów nadających się do 
powtórnego przerobu). Poniżej zestawiono wymagane parametry techniczne i użytkowe 
jakimi powinny się charakteryzować wszystkie projektowane wysokoprężne oprawy 
sodowe. 

 
1. Stopień ochrony układu optycznego i elektrycznego dla opraw winien wynosić 

minimum IP 65. 
2. Klosz ochraniający komorę lampy wykonany musi być z materiału odpornego na 

uderzenia i promieniowanie UV. 
5. Materiały,   z   których   wykonano   oprawę   powinny   gwarantować  jej   sprawne 

użytkowanie przez minimum 15 lat. 
6. Słupowe oprawy uliczne  ,  które będą użyte do realizacji opisanego zadania 

muszą posiadać wymagane atesty krajowe dopuszczające oprawy do obrotu na 
terenie RP. 

7. Oprawy uliczne powinny posiadać możliwość regulacji rozsyłu strumienia poprzez 
zmianę położenia ogniskowej oprawy lub regulację konta nachylenia oprawy 
względem wysięgnika (w minimum trzech oznaczonych pozycjach) 

8. Zaleca się stosowanie źródeł światła o podwyższonym strumieniu świetlnym  o 
trwałości użytkowej min 23000 h. 

 

 

 

 



4. Zakres modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów. 

a. Zakresie zasięgu istniej sieci linii NN.                                                  

1. Zakup i dostawa następujących nowych opraw i źródeł światła 
(modernizacja/rozbudowa w zakresie istniejącej sieci). 

Oprawy: 
       
       

Oprawa 70W - 397szt 
Oprawa 100W -  97szt 
Oprawa 150W -    3szt 
RAZEM - 497szt 

 

     Źródła światła: 

 
Źródło św. 70W - 397szt 
Źródłośw. 100W -  97szt 
Źródło św.150W -   48szt 
RAZEM - 542szt 

 

2. Wymiana starych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach na 
 nowe oprawy   ze źródłem światła 537szt - zgodnie z projektem. 

3. Montaż nowych opraw na istniejących słupach (5 szt) - zgodnie z projektem. 

4. Montaż dwóch szaf sterowniczych (zgodnie z projektem-schemat ) na istniejących 
słupach 

5. Wymiana/montaż zegarów sterowania oświetleniem-astronomicznych 42szt w 
istniejących szafkach rozdzielczych  

6. Zdemontować 45szt opraw i wykorzystać ponownie do modernizacji wymieniając 
źródło światła . 

7. Wymianę/montaż   przewodów   zasilających   (oprawa   -   zabezpieczenie)   
oraz zacisków prądowych AI/Cu dla wszystkich opraw modernizowanych. 
(Przewód  układany w wysięgniku powinien posiadać podwójną izolację 
układając należy pozostawić zapas poza wysięgnik min.5 cm obustronnie.) 

8. Wymiana/montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw BZO 01 -25A dla sieci 
wspólnej nie izolowanej, SV 01-25A dla sieci izolowanej z wkładką WTS 6A. 

9. Wykonać zerowanie wszystkich wysięgników . 
10. Wymiana/montaż wszystkich wysięgników jednoramiennych na linii 

napowietrznej dla opraw modernizowanych w ilości 542szt długości W=1,5 m do 
boku słupa nad linią nn. 
Wysięgnik winien być jednoramienny  posiadać kąt mocowania  10o, (zgodnie z projektem).  



Zaleca się stosowanie wysięgników firmy ELEKTROMONTAŻ  RZESZÓW S.A. lub innych 
zgodnych z PN-77/B-02011. 

11. Demontaż likwidowanych pkt. Świetlnych w ilości 2szt. 

b. Poza zakresem zasięgu istniej sieci linii NN.                                                  

1. Zakup i dostawa następujących nowych opraw i źródeł światła 
(modernizacja/rozbudowa w zakresie istniejącej sieci). 

Oprawy: 
       
       

Oprawa 70W - 5szt 
RAZEM - 5szt 

 

     Źródła światła: 

 
Źródło św. 70W - 5szt 
RAZEM - 5szt 

 

2. Montaż nowych opraw na istniejących słupach (5 szt) - zgodnie z projektem. 
3. Wymianę/montaż   przewodów   zasilających   (oprawa   -   zabezpieczenie)   

oraz zacisków prądowych AI/Cu dla wszystkich opraw modernizowanych. 
(Przewód  układany w wysięgniku powinien posiadać podwójną izolację 
układając należy pozostawić zapas poza wysięgnik min.5 cm obustronnie.) 

4. Wymiana/montaż na SV 01-25A dla sieci izolowanej z wkładką WTS 6A. 
5. Wykonać zerowanie wszystkich wysięgników . 
6. Wymiana/montaż wszystkich wysięgników jednoramiennych na linii 

napowietrznej dla opraw modernizowanych w ilości 546szt długości W=1,5 m do 
boku słupa nad linią nn. 
Wysięgnik winien być jednoramienny  posiadać kąt mocowania  10o, (zgodnie z projektem).  
Zaleca się stosowanie wysięgników firmy ELEKTROMONTAŻ  RZESZÓW S.A. lub innych 
zgodnych z PN-77/B-02011. 

7. Wybudowanie 950m nowej lini oświetlenia przewodem ASXsn 2x35mm2 na 
istniejących słupach. 

 
Przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim w załączeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Efekty ekologiczne 

Modernizacja oświetlenia ma na celu oszczędność zużycia energii elektrycznej. W 
wyniku tych oszczędności zmniejszają się wielkości emisji do atmosfery i ilości 
popiołów produkowanych przez elektrownie węglowe. Do wyprodukowania 1MWh 
energii elektrycznej zużywa się około 5000 kg węgla. W związku z tym do 
atmosfery wyemitowane zostają następujące ilości związków chemicznych i pyłów 
lotnych: CO2 -760,2 kg, CO – 0,15 kg, SO2- 4,4 kg, NO2 -1,51 kg, CH4 - 3 g, Hg - 0,2 g, 
pyły lotne – 0,27 kg. Emitowane pyły lotne zawierają nie wymienione wyżej pierwiastki 
promieniotwórcze oraz ołów, kadm i arsen.(dane aktualne wg. EMITOR-a POLSKIEGO) 
W wyniku planowanej modernizacji oświetlenia moc zainstalowana opraw 
oświetleniowych zostanie zmniejszona z ok. 113,41kW do ok. 66kW a tym samym 
zmniejszeniu ulegnie energia wykorzystywana do celów oświetleniowych o ok. 
47,63kW. Przy założeniu średnich rocznych czasów świecenia 3700h możemy 
otrzymać roczną oszczędność energii elektrycznej wynoszącą: 

 

AA= 66kW*3700h ~ 244MWh , 

 

Zatem w skali roku, do atmosfery nie wyemitowane zostaną następujące ilości 
zanieczyszczeń: 
 Wariant Całościowy  
•  Y  dwutlenek węgla CO2  185488,8 kg 
•   Y  tlenek węgla CO    36,6 kg 
•   Y  tlenków siarki SO2  1073,6 kg 
•   Y  tlenków azotu NO2  368,44 kg 
•   Y  węglowodorów CH4  7,32 kg 
•   Y  rtęci Hg  0,488 kg 
•   Y  pyłów lotnych  65,88 kg 

rzeczywistości znaczenie powyższych danych należy ocenić uwzględniając skutki 
remontu w okresie min. 15 lat eksploatacji. 
Ponadto zmniejszenie zużycia energii zmniejsza negatywne skutki dla środowiska przez 
zmniejszenie szkód górniczych, oddziaływanie transportu i przeładunków węgla, 
składowanie popiołów w elektrowniach i innych. 
Koncepcja kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy zakłada 
zastąpienie istniejącego oświetlenia rtęciowego o trwałości około 6.000h na oświetlenie 
wysokoprężnymi lampami sodowymi o mniejszej mocy i trwałości użytkowej do 
55.000h. Zatem wymiana i utylizacja źródeł będzie zachodziła dziewięć razy rzadziej 
niż obecnie. Tak się  jednak sk łada, że lampy o dużej skuteczności    
( łącznie z wysokoprężną lampą sodową) zawierają rtęć. Problem rtęci jest bardzo 
groźny. Jest ona z całą pewnością najgroźniejszym z metali ciężkich. 

Jako elementarny pierwiastek nie ulega rozkładowi i nie może zostać zniszczona ani 
zneutralizowana przez żadne reakcje chemiczne. Trująca jest nie tylko rtęć, ale także 



wszelkie jej związki. Jednak biorąc pod uwagę bilans zawartości rtęci w węglu 
spalonym dla wytworzenia i świecenia lamp, zastosowanie nowoczesnych źródeł 
światła, mimo zawartości w nich rtęci jest korzystne i zmniejsza emisję rtęci do 
środowiska. 

Zastąpienie zwykłych żarówek lampami rtęciowymi przynosi około 2-krotne 
zmniejszenie emisji rtęci, zaś zastąpienie lamp rtęciowych lampami sodowymi przynosi 
około 3-krotne zmniejszenie emisji rtęci. Jak widać najkorzystniejsze jest stosowanie 
lamp sodowych, nie tylko z powodu najwyższej skuteczności świetlnej, ale i mniejszej 
zawartości rtęci. Trzeba również stwierdzić, że przy odpowiednim zagospodarowaniu 
zużytych lamp (utylizacja odpadów rtęciowych w wiarygodnych firmach), rtęć wcale nie 
musi trafić do otwartego środowiska a tym samym nie musi mu zagrażać. 

Jak widać, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Radzanów 

 niesie ze sobą, oprócz dużych efektów ekonomicznych, także znaczne efekty 

ekologiczne. 
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1 4 Rs 2 2 4 4 1,5 10 8 DBNL

2 8 Rs 2 4 8 8 1,5 10 8 DBNL

3 7 Rs 2 5 7 7 1,5 10 8 DBNL

1 7 Rs 2 7 7 7 1,5 10 8 DBNL

2 4 Rs 2 4 4 4 1,5 10 8 DBNL

3 7 Rs 2 7 7 7 1,5 10 8 DBNL

1 9 Rs/OUS 2/5 1 9 9 1,5 10 8 DBNL

2 3 2 Rs 2 4 5 2 5 1,5 10 8 DBNL

3 2 Rs 2 0 2 2 1,5 10 8 DBNL

1 1 Rs 2 0 1 1 1,5 10 8 DBNL

2 1 3
Rs\   

OUS 2\3 2 4 4 1,5 10 8 DBNL

3 3 Rs 2 2 3 3 1,5 10 8 DBNL

4 5 Rs 2 0 5 5 1,5 10 8 DBNL

5 Branica 4 (Branica) 4 1 1 200 1 1,5 10 8 DBNL

STAN PROJEKTOWANY

Branica 2 (Branica)4

STAN ISTNIEJĄCY

1

2

Branica 1 (Branica)3

Błeszno 1 (Błeszno)

Błeszno 2 (Błeszno)
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STAN PROJEKTOWANYSTAN ISTNIEJĄCY

1 10 1
Rs\  

Ousc 2\5 4 11 1 11 1,5 10 8 DBNL

2 17 Rs 2 2 17 17 1,5 10 9 DBNL

3 6 2
Rs\  

Ousc 2\5 3 8 2 8 1,5 10 8 DBNL

4 2 Ousc 5 0 2 2 2

5 5
Rs\  

Ousc 2\5 1 5 1 6 1,5 10 8 DBNL

6 2 Rs 2 2 2 2 1,5 10 8 DBNL

7 4 Ousc 5 0 4 4 4

1 13 Rs 2 2 13 2 15 1,5 10 8 DBNL

2 5 Ousc 5 5 5 5 5

3 1 Ousc 5 1 1 1

8 Bukówno 3 (Bukówno) 7 Rs 2 7 7 7 1,5 10 8 DBNL

9 Bukówno 4 (Bukówno) 22 2
Rs\  

Ousc 2\5 1 24 2 1 23 2 1,5 10 8 DBNL

7

6

Bukówno 2  (Bukówno)            

Bukówno 1 (Bukówno) 
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STAN PROJEKTOWANYSTAN ISTNIEJĄCY

1 3 1
Rs\  

Ousc 2\5 0 4 1 3 1 1,5 10 9 DBNL

2 kolonia 4 Ousc 5 3 4 4 4

1 10 Rs 2 4 10 10 1,5 10 8 DBNL

2 7 Ousc 5 6 7 7 7

1 9 2
Rs\  

Ousc 2\5 8 11 2 11 1,5 10 8 DBNL

2 3 Ousc 5 2 3 3 3

13 Grotki (Grotki) 8 2
Our\ 
Ousc 2\5 6 10 2 8 2 1,5 10 8 DBNL

14
Kadłubska Wola 1 
(Kadłubska Wola) 6 0 2 2 80 1 1,5 10 9 DBNL

1 11
Rs\  

Ousc 2\5 4 11 11 1,5 10 8 DBNL

2 2 Rs 2 1 2 2 1,5 10 8 DBNL

3 4 Rs 2 1 4 4 1,5 10 8 DBNL

1 6 Rs 2 4 6 6 1,5 10 8 DBNL

2 2 Rs 2 3 2 2 1,5 10 8 DBNL

3 7 1
Rs\  

Ousc 2\5 4 8 1 8 1,5 10 8 DBNL

Bukówno 5  (Bukówno)

Czarnocin 1 (Czarnocin)

Czarnocin 2 (Czarnocin)

Kadłubska Wola 4 
(Kadłubska Wola)

15

16

10

11

12

Kadłubska Wola 3 
(Kadłubska Wola)
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STAN PROJEKTOWANYSTAN ISTNIEJĄCY

17
Kadłubska Wola 5 
(Kadłubska Wola) 8 Rs 2 4 8 8 1,5 10 8 DBNL

18 Kol. Grotki (Kol. Grotki) 3 Ousc 5 2 3 3 1 1 3 450 1,5 10 8

19
Łukaszów  (Ocieść 

Łukaszów)          9 Rs 2 8 9 9 1,5 10 8 DBNL

20
Maxymilianów (Młodynie 

Dolne) 4 4 2 2
Ż\Rs\ 
Ousc 2/5 7 12 2 10 2 1,5 10 8 DBNL

1 5 WLS 5 5 5 5 5

2 8 Rs 2 2 8 8 1,5 10 8 DBNL

1 3 5
Rs\  

Ousc 2\5 11 8 5 3 5 1,5 10 8 DBNL

2 1 Rs 2 3 1 1 1,5 10 8 DBNL

3 2 Rs 2 2 2 2 1,5 10 8 DBNL

23
Młodynie dolne 3 (Młodynie 

Dolne) 8 Rs 2 6 8 8 1,5 10 8 DBNL

24
Młodynie dolne 4 (Młodynie 

Dolne) 7 1
Rs\  

Ousc 2\5 2 8 1 7 1 1,5 10 8 DBNL

25
Młodynie Górne (Młodynie 

Górne) 18 1
Rs\  

Ousc 2\5 7 19 1 19 1,5 10 8 DBNL

Młodynie dolne 2 (Młodynie 
Dolne)

Młodynie dolne 1 (Młodynie 
Dolne)21

22
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STAN PROJEKTOWANYSTAN ISTNIEJĄCY

1 4 Rs 2 2 4 4 1,5 10 8 DBNL

2 2 Rs 2 1 2 2 1,5 10 8 DBNL

3 5 Rs 2 3 5 5 1,5 10 8 DBNL

4 6 Rs 2 6 6 6 1,5 10 8 DBNL

1 2 2 3
Ż\Rs\ 
Ousc 2\5 0 7 3 7 1,5 10 8 DBNL

2 4 Ousc 5 3 4 4 4 1,5 10 8 DBNL

1 3 Ousc 5 3 3 3 3

2 12 Rs 2 2 12 12 1,5 10 8 DBNL

3 9 Rs 2 3 9 9 1,5 10 8 DBNL

4 1   OUR 2 1 1 1 1,5 10 8 DBNL

5 3 Rs 2 2 3 3 1,5 10 8 DBNL

6 4 Rs 2 0 4 4 1,5 10 8 DBNL

7 1 8 OUS/JET 5 9 9 1 8 9 1,5 10 8 DBNL

27

Ocieść 1  (Ocieść)                

Podgórze (Podgórze)

Radzanów 1 (Radzanów)

26

28
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STAN PROJEKTOWANYSTAN ISTNIEJĄCY

29 Radzanów 2 (Radzanów) 12 1
Rs\ Ous\ 

OUSc 2\5 8 13 1 13 1,5 10 8 DBNL

30 Radzanów 3 (Radzanów) 5 Rs 2 2 5 5 1,5 10 9 DBNL

31
Radzanów Gołosze 

(Radzanów) 1 12
OUS 
/JET 5 14 13 1 12 13 1,5 10 8 DBNL

1 3 4  Ż\ Ousc 2\5 0 7 4 7 1,5 10 9 DBNL

2 3 Ousc 5 4 3 3 3

1 1 2 Ousc 5 7 3 1 3 1,5 10 8 DBNL

2 14 Rs 2 15 14 14 1,5 10 8 DBNL

34 Ratoszyn 2 (Ratoszyn) 17 Rs 2 16 17 17 1,5 10 8 DBNL

1 1 3
Rs\  

Ousc 2\5 2 4 3 1 3 1,5 10 9 DBNL

2 5 2
Rs\  

Ousc 2\5 12 7 2 7 1,5 10 9 DBNL

1 7 4
Rs\  

Ousc 2\5 12 11 4 7 4 1,5 10 8 DBNL

2 5 1 1
Rs/Ousc/

JET 2\5 7 7 1 1 1 8 220 1,5 10 9 DBNL

37 Romanów 2 (Błeszno) 7 Ousc 5 10 7 7 7

Ratoszyn 1 (Ratoszyn)

Rogolin 1 (Rogolin)

Rogolin 2 (Rogolin)

Rogolin Kresy        (Rogolin 
Kresy)

35

36

32

33
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STAN PROJEKTOWANYSTAN ISTNIEJĄCY

38 Smardzew 1 (Smardzew) 10 Rs 2 7 10 10 1,5 10 8 DBNL

1 3 1
Rs\  

Ousc 2\5 3 4 1 4 1,5 10 8 DBNL

2 5 Rs 2 6 5 5 1,5 10 8 DBNL

3 7 Rs 2 5 7 7 1,5 10 8 DBNL

4 2 Rs 2 3 2 2 1,5 10 8 DBNL

5 2 Ousc 5 1 2 2 1,5 10 8 DBNL

6 1 1
Rs\  

Ousc 2\5 2 2 1 2 1,5 10 8 DBNL

1 3 8  Ż\ Ousc 2\5 5 11 8 2 1 8 1,5 10 8 DBNL

2 9 Ousc 5 7 9 9 9 1,5 10 8 DBNL

41 Zacharzów 1 (Zacharzów) 7 Rs 2 9 7 7 1,5 10 8 DBNL

42 Zacharzów 2 (Zacharzów) 1 2 15

Rs/ 
Ousc/JE

T 2\5 16 18 5 2 16 1,5 10 8 DBNL

1 4 Rs 2 2 4 4 1,5 10 8 DBNL

2 9 Rs 2 3 9 9 1,5 10 8 DBNL43  Zacharzów 3 (Zacharzów)

40

39 Smardzew 2  (Smardzew)

Śliwiny          (Czarnocin 
Śliwiny)          
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STAN PROJEKTOWANYSTAN ISTNIEJĄCY

44 Żydy 1 (Żydy) 12 1
Rs\ Ous\ 

OUSc 2\5 9 13 1 13 1,5 10 8 DBNL

45 Żydy 2 (Żydy) 11 Rs 2 8 11 11 1,5 10 8 DBNL

12 328 134 0 10 0 148 632 95 2 9 45 411 96 132 950 2

kolorem szarym oznaczono rozbudowę poza zakresem zasięgu sieci
639632



WT(gG) 10A

S301 B6

Lz
AsXSn 2x35mm²

S1

AsXSn 2x35mm²
w RB37

CTX 20A

1F

STSZ 16A
CPA 3.1I

II

PEN

Oznaczenia:
I  - praca automatyczna
II - praca ręczna

Obwód oświetleniowy

1. Zabezpieczenie przedlicznikowe
2. Zabezpieczenie obwodu oświetleniowego I
3. Stycznik sterowania oświetleniem
4. Przełącznik sterowania ręczny-automatyczny
5. Zabezpieczenie sterowania
6. Cyfrowy programator astronomiczny CPA 3.1

WT(gG) 25A



 
Załącznik nr 6 

 
 

OFEROWANE WARUNKI GWARANCYJNE i SERWISOWE  
 
 
 

Nazwa wykonawcy ............................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ............................................................................................................... 
 
Numer telefonu  ............................................... Numer fax   ....................................................... 
 
 

 
Oferowane warunki gwarancyjne i serwisowe 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 
1.  
Czas trwania 
gwarancji…………………………………………………………………………...... 
 
2.  
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte usterki, wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie 
poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania 
 
3. 
Zgłaszanie wad, usterek i zleceń gwarancyjnych czy serwisowych będzie przesyłane za 
pomocą telefonu, fax., poczty komputerowej na wskazane w umowie osoby reprezentujące 
Zamawiającego i Wykonawcę. Zgłoszenia będą potwierdzane w formie pisemnej przez 
Zamawiającego 
 
4. 
Usunięcia nieprawidłowości w ciągu 3 dni od otrzymania informacji. Warunki gwarancyjne i 
serwisowe oferowane przez Wykonawcę. 
 
5. 
Inne nie wymienione wyżej warunki oferowane przez Wykonawcę uwzględniające m.in. 
informacje i dane nt. przedmiotu zamówienia stanowiące podstawy do oceny wg ustalonych 
w SIWZ kryteriów oceny ofert. 
 
 
                                                                                           ______________________________                                       
____________________________        
Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                    Czytelne podpisy osób  
                                                                                                    uprawnionych                       
do reprezentowania wykonawcy                             do reprezentowania wykonawcy 



  

Załącznik nr 7 
 

 
WYKAZ  KIEROWNICTWA  FIRMY  I  PRACOWNIKÓW 

ODPOWIEDZIALNYCH  ZA  REALIZACJĘ 
ZAMÓWIENIA 

 
 

 
Osoba  

Stanowisko 

 
Wykształcenie 

 
Proponowana rola w  
realizacji zamówienia 

 
Lata doś- 
wiadczeń 

Rodzaj i 
nr upraw-
nień bud. i 

SEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
Data: .....................................                                                    .................................... 
                                                                                                           Podpis Oferenta 

 
 



 
Załącznik Nr 8 

 
 
Nazwa wykonawcy .................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy .................................................................................................. 
Miejscowość ...............................................    Data ................... 
 
 

 
WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I 

URZĄDZEŃ WYKONAWCY 
 

 
Wykaz narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca mający na celu potwierdzenie 
warunku że wykonawca: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
Nazwa narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca (na potrzeby zamówienia) 
 
  
Lp Nazwa Inne informacje  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
    
                                                                                           ______________________________                                    
____________________________        
Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                   Czytelne podpisy osób  
                                                                                                  uprawnionych                       
do reprezentowania wykonawcy                            do reprezentowania wykonawcy 
 
    
 
 
 
 
 



  

Załącznik nr 9 
 
 
 

-------------------------------------- 
         pieczątka Oferenta 

 
 
 

 WYKAZ  PODWYKONAWCÓW 
 
 
 

 
L.p. 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

Rodzaj powierzonej części 
zamówienia 

Wartość powie-
rzonej części 
zamówienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
Data: ..............................................                                           ................................... 
                                                                                                          podpis Oferenta 
 
 



                                                                                                                                                                ZAŁ. nr 10. 

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ELEKTRYCZNYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP...............................................................................  
2. MATERIAŁY.....................................................................  
3. SPRZĘT .............................................................................  
4. TRANSPORT..................................................................... 
5. WYKONANIE ROBÓT..................................................... 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................... 
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................. 
8. ODBIÓR ROBÓT .............................................................. 
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1. WSTĘP 

1.1.     Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych. 

1.2.     Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy   przy zlecaniu i realizacji 
elektrycznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,  dla robót instalacji 
elektrycznych. 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.2. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 

1.43. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. 

1.4.4. Szafa   oświetleniowa   -   urządzenie   rozdzielczo-sterownicze   bezpośrednio   zasilające   instalacje 
oświetleniowe. 

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń ł okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.11. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.15. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.16. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 



 
 
 
 
1.4.17. Zadanie budowlane-cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  . 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod  ruchem") 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 



 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez     
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. , 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
; Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

 
 
 
 
 
 
 



Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają-tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej ł prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.( 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 



2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 

                                   
                                  2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. . 

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki:  
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane ł nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

• Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 



być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. ' 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. , 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny  

koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 



a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych z& jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób  oraz  formę gromadzenia  wyników badań   laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn  i  urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
  -    sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,  

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.3.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



6.5. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-     uwagi i polecenia Inżyniera, . 
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-     zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposób. wykonywania zabezpieczenia robót, 
-     dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2)  Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3)  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4)  Pozostałe dokumenty budowy 



Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
 przez Inżyniera. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 



8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót- 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ci^gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 

 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. . . 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega ria ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4.  Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do'dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje  techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i  ew.  uzupełniające 
lub 
zamienne), 



3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

.Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

      -    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i     
transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, 



barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, póz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., póz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, póz. 60 z późniejszymi zmianami). 
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne     Imię     napowietrzne.      Fundamenty 
konstrukcji wsporczych 
2. PN-68/B-06050 Roboty    ziemne    budowlane.     Wymagania    w    zakresie 
wykonywania badań przy odbiorze 
3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 



 



Załącznik nr 11 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 
Przedmiot zamówienia:  
 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów  
 
 
Data:............................................................................................................... 
Nazwa wykonawcy........................................................................................ 
Adres wykonawcy.......................................................................................... 
 
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  
 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  
2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 
24 prawa zamówień publicznych 
 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie 
informacje są zgodne z prawdą.  
 
 
 
 
 
                                                                                          ______________________________                              
____________________________        
Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                   Czytelne podpisy osób  
                                                                                                          uprawnionych                       
do reprezentowania wykonawcy                            do reprezentowania wykonawcy 
 
  



                                                                                                                         Załącznik Nr 12 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 

 
WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego 
postępowania robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca 
posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
 
  
       
l.p. Odbiorca / Miejsce 

wykonania 
Wartość Zakres 

przedmiotowy 
Daty 
rozpoczęcie/zakończenia 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty te zostały wykonane 
należycie (np.: referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę 
dokumenty potwierdzające ww. warunek).  
 
 
 
 
 
                                                                                     ______________________________                                    
____________________________        
Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                   Czytelne podpisy osób 
                                                                                                             uprawnionych                       
do reprezentowania wykonawcy                            do reprezentowania wykonawcy 
 


