Dotyczy przetargu : Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radzanów
Zamawiający korzystając z prawa jakie daje mu Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (art. 38 ust. 4) zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

§ 3 pkt1 ppf.
Było:

f) Wykonanie robót demontażowych :

     * zdemontowane źródła światła Wykonawca przekaże do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

     * zdemontowane pozostałe materiały wykonawca rozliczy z RE RADOM.

Otrzymuje brzmienie:

f) Wykonanie robót demontażowych :

     * zdemontowane oprawy, źródła światła i pozostałe materiały Wykonawca rozliczy z RE RADOM,  protokół przekazania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu jako jeden z warunków odbioru inwestycji;
Jednocześnie skreśla się zapis z przedmiaru robót mówiący o kosztach utylizacji źródeł światła.
§ 3 pkt3 

Było:

Dla potwierdzenie, że oferowane oprawy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w ofercie należy przedstawić karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak  CE dla proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz jeden z dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych określonych w § 3 pkt 3 tzn. Certyfikat na znak B lub Weryfikacje deklaracji zgodności.

Otrzymuje brzmienie:

Dla potwierdzenie, że oferowane oprawy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w ofercie należy przedstawić karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak  CE dla proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz jeden z dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych określonych w § 3 pkt 3 tzn. Certyfikat na znak B lub Weryfikacje deklaracji zgodności.

Nie załączenie do oferty znaku B lub weryfikacji deklaracji zgodności    nie spowoduje odrzucenia oferty, dokumenty te wykonawca będzie mógł uzupełnić w czasie trwania inwestycji natomiast ich nie przedłożenie powoduje iż Zamawiający w celu potwierdzenia deklarowanych przez producenta parametrów na etapie odbioru inwestycji komisyjnie zdemontuje jedną z zamontowanych opraw i przekaże do badań jednostce zrzeszonej w PCA.

Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego.

§ 13 pkt3 pp f.

Było:

f) Wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus proponowana marża Wykonawcy w punktach procentowych. Dla porównywalności ofert określa się wysokość stawki WIBOR 1M = 4,5 % w całym okresie spłat

Otrzymuje brzmienie:
f) Wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus proponowana marża Wykonawcy w punktach procentowych. Dla porównywalności ofert określa się wysokość stawki WIBOR 1M = 5% w całym okresie spłat

§ 17 pkt19   

Było:

19. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz  wykonawcom,  którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. 

Otrzymuje brzmienie:
19. Rozstrzygnięcie protestu wraz zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz  wykonawcom,  którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. 

Zał. nr.3

§ 10 – wprowadza się następujący zapis:

7. W przypadku wzrostu stawki WIBOR powyżej 5% Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rat kapitałowych harmonogramu tak aby łączna kwota raty kapitałowo odsetkowej nie przekroczyła 1/12 z 90000,00 złotych przeznaczonych na spłatę inwestycji
Zał. nr.3 § 10 pkt1
Było:

1.Odsetki, o których mowa w § 9 ust.4, naliczane będą co miesiąc w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej od salda istniejącego zadłużenia, począwszy od dnia podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu zdawczo-odbiorczego robót.

Otrzymuje brzmienie:
1.Odsetki, o których mowa w § 9 ust.4, naliczane będą co miesiąc w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej od salda istniejącego zadłużenia, począwszy od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego faktury.

Zał. nr.3 § 14 pkty2 i 4.
Było:

2.Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru zgodnie z  datą wpisu do dziennika budowy.

.

.

4. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty (dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, protokoły pomiarów parametrów oświetleniowych oraz na wbudowane materiały certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną ).

Otrzymuje brzmienie:
2.Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie u inspektora nadzoru i w siedzibie zamawiającego potwierdzenie tego pisma i brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty potwierdzenia otrzymania pisma oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru zgodnie z  datą potwierdzenia otrzymania pisma.

.

.

4. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty (dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, protokoły pomiarów rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemień dla nowobudowanych obiektów, oraz na wbudowane materiały, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną ).

Dla opraw oświetleniowych najpóźniej w dniu odbioru wykonawca dostarczy Certyfikat na znak B lub lub Weryfikacje deklaracji zgodności – brak spełnienia niniejszego warunku wstrzymuje czynności odbiorowe.

Zamawiający wówczas przekaże jedną z zamontowanych opraw celem przebadania do zrzeszonej PCA jednostki certyfikującej.
Czynności odbioru zostaną wznowione w chwili otrzymania pozytywnego wyniku badań.

Zał. nr.7
Było:

	Osoba
	Stanowisko
	Wykształcenie
	Proponowana rola w 

realizacji zamówienia
	Lata doś-

wiadczeń
	Rodzaj i nr upraw-nień bud. i SEP

	
	
	
	
	
	


Otrzymuje brzmienie:
	Osoba
	Stanowisko
	Wykształcenie
	Proponowana rola w 

realizacji zamówienia
	Rodzaj i nr upraw-nień bud. i SEP
	Czy posiada przeszkolenie, do pracy w technologii pod napięciem.tak/nie

	
	
	
	
	
	


Zał. nr.8
Było:
	Lp
	Nazwa
	Inne informacje 

	
	
	


Otrzymuje brzmienie:

	Lp
	Nazwa-typ sprętu
	Inne informacje (np.: Rejestracyjny, rok produkcji, sposób dysponowania własność/inny)
	Sprzęt dostosowany do prac pod napięciem tak/nie

	
	
	
	


*w celu potwierdzenia posiadania wyposażenia brygad w narzędzia do pracy pod napięciem (z wyłączeniem podnośnika) Zamawiający wymaga oświadczenia z podaniem ilości kompletów dla brygady.

